
扬大附院东区外立面清洗项目需求

1、项目概述
扬大附院东区外立面清洗工作涉及院内1#、2#、5#楼，总面积约16500平方米。施工环境受现场影响较大。场地的局限性及环境复杂性（院内人流量、车流量比较大），为保证项目的顺利实施，且不影响院内正常医疗秩序，本项目将采用分时段、分区域阶段采用多种施工方案结合的方式进行，预估总工期30天，此项为交钥匙工程，请自行准备好所有未知因素。

2、 项目需求
2.1  1#、2#、5#楼外立面清洗工作范围包括所有干挂石材墙面、玻璃幕墙、铝塑板墙面及乳胶漆墙面（含顶面），需确保清洗后各类墙面达到以下标准：干挂石材墙面无明显污渍、水渍、霉斑及附着物，纹理清晰；玻璃幕墙表面通透洁净，无划痕、水痕及胶渍残留；铝塑板墙面恢复原有光泽，无变色、脱胶现象；干挂石材墙面清洗后需涂石材防护剂。乳胶漆墙面破损、污染面铲除后修补重刷外墙乳胶漆，涂层完整不脱落，顶面清洁、无异物遗留。
施工所用材料需为环保无毒型，无刺激性气味，避免对院内患者、医护人员及环境造成不良影响（清洗时注意一楼绿化，防止化学药剂腐蚀绿化），清洗剂参考品牌：超宝、白云，如选用其他品牌需现场提供相应证明材料；石材防护剂参考品牌：思硅、科能，如选用其他品牌需现场提供相应证明材料；乳胶漆参考品牌：立邦、三棵树，如选用其他品牌需现场提供相应证明材料。
机械施工时段需严格避开就诊高峰（如上午8:00-12:00、下午14:00-17:30），优先选择清晨、夜间或周末非就诊密集时段作业，并在施工区域设置明显警示标识及防护围挡，防止坠物风险。同时，需建立巡检机制，每完成一个区域清洗后及时进行自检，确保符合院方要求。 
为满足院方后期施工需要，每栋楼顶施工用悬臂支架项目结束后移交院方。
备注：禁止使用强酸性化学物质清洗，注意现场所有设备设施成品保护
2.2 施工区域及工程量（仅供参考，以现场情况为准）
	序号
	部位
	施工内容
	单位
	数量

	1
	一号楼
	外墙清洗
	㎡
	4300

	2
	
	乳胶漆出新
	㎡
	1320

	3
	二号楼
	外墙清洗
	㎡
	7720

	4
	五号楼
	外墙清洗
	㎡
	2950

	5
	
	乳胶漆出新
	㎡
	220

	6
	其他
	悬臂支架
	套
	3




3、 项目关键点
    3.1 建筑物结构形式   本项目涉及多栋建筑外飞檐，且外挑距离较宽，且飞檐不能直接受力，确保人员、设备设施及建筑安全，需采用屋顶架设外挑悬臂支架支撑结构。该方案顶面负载支架需多次拆装移动，对施工效率影响很大。
    3.2 施工现场地理环境  本院作为市内核心医疗机构之一，现场人流量、车流量极大，安全环境复杂。部分区域空间狭小，缺乏足够安全作业空间。对现场安全施工管理影响较大，充分考验施工方现场安全生产管理能力且不可避免出现的窝工让工等情况。
      另外本项目实施地理位置位于市区禁行范围，施工机械、车辆进出不便，机械施工无法连续，机械闲置成本较高。
    3.3 施工作业时间受限  本项目实施期间需对部分区域/路段隔离施工，对现场人流、车流、留置物及现有地面建构筑物都有影响，除隔离施工外，对人流车流予以导流，在人流高峰时需进行错峰施工。部分区域为病房区，因对象的特殊性施工时间受限制，叠加即将到来的天气影响，实际作业时间严重受限。

  4、施工安全 本项目属于高空高危作业，需严格遵守安全规范，以下为关键安全措施：

4.1人员资质与准备
4.1.1. 健康检查：确认无高血压、心脏病、恐高症等不适宜高空作业的疾病。
4.1.2. 上岗作业人员全部持证上岗，高处作业或吊篮作业操作证。
4.1.3. 现场所有施工人员全部投保意外伤害险。
4.1.4. 安全交底：每日作业前进行风险评估，明确任务分工及应急方案。


  4.2安全防护装备
4.2.1. 个体防护 
    主绳+辅绳配合挂钩安全带（高挂低用，固定于稳固锚点）。  
    防滑劳保鞋、安全帽、防坠落装置（如速差自控器）。  
4.2.2. 环境防护 
    设置安全区域，在施工范围内设置临时围挡，在醒目处安放警示告知牌，以防流动人员误入施工区域，现场每一个作业点都至少配置一名安全专员。  
    使用合格脚手架/高空作业车，检测合格后投入使用。严禁攀爬非专用设施。


  4.3、作业平台、设备安全管理
4.3.1. 悬挑支架／脚手架
     验收检查合格后使用，立杆基础稳固，吊绳固定点、配重块齐全。  
     吊具安全范围内载重，禁止超载运行。  
4.3.2. 吊篮/吊绳／吊车 
     每日检查钢丝绳、制动器、限位装置。  
     作业时佩戴安全带并与平台锚点连接。  
 

 4.4、作业环境管理
4.4.1. 天气条件 
    6级以上大风、大雨、雷电、大雾等恶劣天气立即停止作业。  
4.4.22. 现场管控
    设置警戒区，悬挂警示标志，禁止无关人员进入。  
    设置专人专用工具袋，禁止高空递接材料或工具。  
4.4.3. 照明与防滑 
   - 夜间作业确保充足照明，雨后清理平台积水以防滑倒。
    4.4.4.具体作业时间及进度拟定计划表，报甲方确认后实施。

   4.5、应急与监护
4.5.1. 专人监护：地面设监护人员，实时观察作业状态并随时保持联络。  
4.5.2. 应急预案：配备救援设备（如缓降器），定期演练高空坠落、物体打击等事故处置流程。  
4.5.3. 无防护措施时禁止悬空作业。  
4.5.4. 禁止在未固定平台无安全措施下进行任何施工。



