
扬大附院东区1#楼地砖美缝出新项目需求

1、项目概述
扬大附院东区门1#楼启用已十余年，现场地砖美缝已陈旧黑化，严重影响院方形象，为保障整体环境效果，提升院方形象及客户满意度，拟对现有地面美缝出新。本项目施工环境受现场影响较大，施工不得影响院内正常医疗活动，应采用夜间、分段施工，当日施工当日恢复现场，预估总工期30天。

2、 项目需求
施工范围：1#楼1-5楼走廊、过道等公共区域及诊疗室内部（步行梯、墙面、卫生间等含水区域除外），总面积约8000㎡。
施工内容：现场座椅、橱柜等家具搬运→现有填缝清除→吸尘、清缝→美缝填充及压缝（凹面）→固化后铲除→清理现场，完成保洁家具复原。
美缝材料参考品牌：立邦、三棵树、东方雨虹同档次及以上品牌，如选用其他品牌需现场提供相应证明材料。
3、 施工要求：
为保障院方施工区域实际使用功能不可间断，部分标段可能存在延误施工的情况，需采用夜间作业模式；日间门诊开始前完成清场工作，请成交供应商在统筹安排人员、材料及机械设备时充分考量此因素。特此说明，本条内容不得作为成交供应商提出索赔、补偿等任何有损采购人利益诉求的依据。
本项目涉及瓷砖规格、颜色、区域较多，施工前供应商应充分踏勘现场，并综合考虑，施工所用美缝剂品牌、颜色，须提前送样至采购人，经确认同意后方可投入使用。成交供应商在施工时要确保安全生产、文明施工、疫情防控，杜绝各类不良事件的发生，因不规范施工管理造成的后果，一切责任由成交供应商承担。

